

■ Resumen de proyecto de licitación

Resumen generado automáticamente por un modelo de inteligencia artificial

■ Resumen del proyecto

Generales

"Supervisión de la Pavimentación con Concreto Hidráulico 4000 PSI, CA-3 - San Luis Victoria (S117), aproximadamente 1.50 KM, Departamento de Choluteca."

La entidad convocante es la **Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)**.

La fecha límite para presentar propuestas es el **23 de junio de 2025** hasta las 10:00 horas.

Supervisión de mínimo 5 proyectos ($\geq 10,000 \text{ m}^2$) y al menos 3 proyectos Llave en Mano (diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha) de edificios hospitalarios, comerciales, hoteleros o institucionales (2009-2024).

Diseño de redes MT/BT (ingeniería y carga de datos), en concesión de Distribuidora de Electricidad de Occidente, Guatemala; duración 3 años + 1 prórroga.

Requisitos Económicos

La modalidad de la licitación es **Concurso Público Internacional** para selección de firmas consultoras.

No se establece presupuesto referencial específico ni límites de temeridad o valores máximos descalificantes en los documentos.

El plazo de ejecución es de **150 días calendario (5 meses)**, incluyendo informe final y su revisión.

Pago inicial 10% (Etapa 1), cuotas mensuales (30% fijo + 70% proporcional al avance) y pago final 10% (Etapa 3).

Los criterios son: 1) Metodología y plan de trabajo (40 pts), 2) Calificaciones del personal clave (60 pts), y 3) Oferta económica (Sobre No. 2), evaluada solo si se supera el puntaje técnico mínimo.

Técnica: 60% (metodología 40 pts, personal clave restante); Económica: 40%. Mínimo técnico: 80 puntos.

Requisitos Técnicos

Fondos multilaterales, financiados por el BCIE (Préstamo No. BCIE-2230) con cofinanciamiento de Corea.

Se aplica **Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)**: gana el oferente con el puntaje técnico-económico combinado más alto.

Certificaciones obligatorias para participar:

1. **Solvencia IHSS** – Constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social o recibo de pago vigente.
2. **Solvencia SAR** – Constancia o recibo de pago del Servicio de Administración de Rentas.
3. **Solvencia Colegio de Profesionales** – Del profesional responsable y representante de la empresa.
4. **Constancia PGR** – Procuraduría General de la República, sin juicios ni cuentas pendientes con el Estado (empresa y representante legal).
5. **Permiso de Operaciones** – Emitido por la Alcaldía Municipal del domicilio legal de la empresa.
6. **RTN** – Registro Tributario Nacional del representante legal y de la empresa.
7. **Tarjeta de Identidad** – Del representante legal.
8. **Registro ONCAE** – Inscripción en el Registro de Contratistas de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.
9. **Precalificación 2022 ONCAE** – Para empresas consultoras, al menos en categoría **Obras Viales, Clasificación A, B y C**.
10. **Documento Base firmado y sellado** – Con todos los anexos, enmiendas y aclaraciones.

■ ■ No se mencionan certificaciones ISO en los documentos del proyecto.

**

Las garantías exigidas en el proyecto son:

1. **Fianza de Cumplimiento de Contrato**
2. **Valor:** 15% de los Honorarios Profesionales (con exclusión de costos)

3. **Modalidad:** Garantía/Fianza emitida por Institución Bancaria o Compañía de Seguros autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
4. **Momento de presentación:** Antes de dar inicio a la supervisión de obras, en un plazo no mayor de 10 días después de suscrito el contrato
- Vigencia: Hasta 3 meses adicionales al plazo previsto para la terminación del contrato
- Garantía Bancaria por Anticipo
7. **Valor:** Según lo indicado en las CPC (Condiciones Particulares del Contrato)
8. **Modalidad:** Garantía bancaria aceptable para el Contratante
9. **Momento de presentación:** Previo al desembolso del anticipo

■■■ **Nota:** Los documentos no especifican una fianza de seriedad/mantenimiento de oferta como requisito explícito en esta licitación. El monto exacto del anticipo depende de las CPC, cuyo detalle específico no fue recuperado en los documentos disponibles.

Requisitos de Experiencia Previa de la Firma Consultora

Criterio 4 — Experiencia de la Firma (Evaluación Técnica)

El pliego establece **tres subcategorías** de experiencia para la firma licitante, con sus respectivos requisitos y documentación acreditativa:

4.1 Experiencia General Mínima

Referencia solicitada: Servicios de supervisión de al menos **5 proyectos** de edificio o conjunto de edificios de uso **hospitalario, comercial, hotelero o institucional**, con área de construcción igual o superior a **10.000 m²** cada uno, correspondiente al período **2009–2024**.

Puntaje: - Menos de 5 proyectos: 0 puntos - 5 proyectos: 10 puntos - Más de 5 proyectos: 1 punto adicional por proyecto, hasta un máximo de **15 puntos**

Forma de acreditación: ■ **Formulario CC-6** con sus respectivos **anexos**

4.2 Experiencia Específica — Metodología Llave en Mano

Referencia solicitada: Servicio de supervisión en al menos **3 proyectos Llave en Mano** (que hayan incluido las fases de **Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha**) de edificio o conjunto de edificios de uso **hospitalario, comercial, hotelero o institucional**, $\geq 10.000\text{ m}^2$ cada uno, período **2009–2024**.

Puntaje: - Menos de 3 proyectos: 0 puntos - 3 proyectos: 5 puntos - Más de 3 proyectos: 1 punto por proyecto adicional, hasta un máximo de **10 puntos**

Forma de acreditación: ■ **Formulario CC-7** con sus respectivos **anexos**

4.3 Experiencia Específica — Metodología Fast Track

Referencia solicitada: Servicio de supervisión en al menos **3 proyectos bajo metodología Fast Track** de edificio o conjunto de edificios de uso **hospitalario, comercial, hotelero o institucional**, que haya terminado satisfactoria y sustancialmente *como consultor principal o miembro de una APCA*, $\geq 10.000\text{ m}^2$ cada uno, período **2009–2024***.

Puntaje: - Menos de 3 proyectos: 0 puntos - 3 proyectos: 5 puntos - Más de 3 proyectos: 1 punto por proyecto adicional, hasta un máximo de **10 puntos**

Forma de acreditación: ■ **Formulario CC-7** con sus respectivos **anexos**

Notas Importantes sobre la Documentación Acreditativa

Concepto	Detalle
Terminación sustancial (*)	Contrato completado al 80% o más de las obras previstas

Contrato Llave en Mano (**)	El contratista es responsable del diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha
Documentos de respaldo	Copia de comprobantes de finalización de consultoría a entera satisfacción , emitido por el contratante
Consortios / APCA	Si el contrato se realizó en consorcio, indicar el nombre de las otras firmas/entidades participantes

Documentación Requerida — Resumen

- **Formulario CC-6** → Experiencia general (supervisión de proyectos similares)
- **Formulario CC-7** → Experiencia específica (Llave en Mano y Fast Track)
- **Formulario TEC-2** → Organización y experiencia del consultor (antecedentes de la firma)
- **Comprobantes de finalización a entera satisfacción** emitidos por el contratante (uno por cada experiencia presentada)

Nota: No se solicitan cartas de referencia genéricas ni dirigidas específicamente a la entidad. La acreditación se realiza mediante formularios oficiales del pliego y comprobantes de finalización satisfactoria emitidos por el contratante.

Se permite subcontratación con aprobación previa escrita del Contratante. Subconsultores deben listarse en Anexo IV con nombre completo y domicilio legal. El Consultor mantiene plena responsabilidad contractual.

Condiciones para participar en consorcio (APCA):

Condiciones que TODOS los miembros deben cumplir individualmente (Criterio 2 - Elegibilidad BCIE): - Operar en el país del prestatario/beneficiario conforme a la legislación y disposiciones comerciales vigentes. - No estar sometidos a la supervisión de la entidad que actúa como organismo ejecutor o contratante. - No estar comprendidos en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Condiciones que pueden cumplirse de forma conjunta/sumada (Criterio 3 - Antecedentes de contratación): - Los antecedentes de contratación y capacidad financiera se suman entre todos los integrantes del APCA para verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de calificación.

Condición específica de la empresa líder: - La empresa líder del APCA debe cumplir **al menos el 51%** de los requisitos mínimos de calificación de forma individual.

Otras condiciones generales del consorcio: - Los miembros son **solidariamente responsables** ante el Contratante por el cumplimiento del contrato. - Un integrante debe ser designado como **Asociado Responsable**, con facultad para actuar en nombre de todos los demás miembros.

**

Alcance del Proyecto y Productos a Entregar

Alcance General

El proyecto consiste en la **supervisión integral** de obras de construcción e instalación de equipamiento, abarcando las fases de **Preinversión, Construcción y Equipamiento**. La firma supervisora deberá ejercer control administrativo, financiero, técnico, de calidad y de cumplimiento del Sistema SIEMAS (Identificación, Evaluación y Mitigación de Riesgos Ambientales y Sociales).

El contrato es por **suma alzada**, pagado en Lempiras (moneda oficial de Honduras), con fondos nacionales.

Productos Entregables, Plazos y Requisitos

Se identifican **dos esquemas de entregables** según las secciones del pliego:

ESQUEMA A — Tabla Simplificada de Entregables

Ítem	Producto	Plazo de Entrega	% de Pago
1	Informe Preliminar / Inicial	15 días calendario después de la Orden de Inicio	15%
2	Informes Mensuales de Avance	10 días calendario después del mes siguiente al período reportado	70%
3	Informe Final	15 días calendario después de finalizada la obra	15%

Forma de entrega: 1 original, 3 copias impresas y 1 copia electrónica (USB), en idioma español.
Cada informe requiere **aprobación del Contratante** para proceder al pago.

ESQUEMA B — Tabla Detallada por Categorías

Categoría	Producto	Contenido Principal	% del Costo de Consultoría
Cat. 1	Informe Inicial de Movilización	Plan de trabajo, cronograma de actividades, asignación de personal, fotografías del estado inicial del proyecto	A entregar a más tardar 15 días calendario tras el inicio contractual

Cat. 2	Informes Mensuales de Avance (hasta 35 informes)	- Cronograma de actividades con avance - Copia de bitácora - Listado de informes SIEMAS - Reporte de avance físico con fotografías - Registro de reuniones de Comité de Seguimiento - Certificación de presencia de profesionales clave - Demás documentos de informes mensuales	52.5% del costo total (1.5% por cada informe). Si se superan los 35 informes, estos no generan pago adicional
Cat. 3	Informe de Cierre — Fase de Preinversión	- Copia de todas las licencias obtenidas con cuadro resumen de vigencias - Compilación de estudios realizados y sus aprobaciones - Cronograma con análisis de riesgos y situación a la fecha	5% por informe
Cat. 4	Informes por Avance — Fase de Construcción (4 informes: al 20%, 40%, 60% y 80% de avance de obra)	- Resumen de variaciones - Actividades que respaldan cada porcentaje - Registro fotográfico - Certificaciones de finalización de Hitos - Análisis de avance respecto a tiempos previstos vs. efectivos - Alertivos	5% por cada informe

Cat. 5	Informe de Cierre — Fase de Construcción (al 100% de avance)	- Resumen de variaciones - Registro fotográfico - Certificaciones de finalización de obra - Certificado de corrección de defectos - Análisis general del proyecto (tiempos previstos vs. efectivos)	Según tabla de pagos
Cat. 6	Informe de Cierre — Fase de Equipamiento	- Informe de viabilidad técnica de equipos (compatibilidad, soporte, estándares nacionales, mantenimiento) - Informe de pruebas de funcionamiento - Copias de certificados de garantía e instructivos - Aprobación de Manuales Operativos y de Mantenimiento	Según tabla de pagos

Requisitos Generales de los Entregables

1. **Idioma:** Español.
2. **Formato de entrega:** 1 original + 3 copias impresas + 1 copia electrónica en USB.
3. **Aprobación:** Cada informe debe contar con la aprobación formal del Contratante antes de que proceda el pago correspondiente.
4. **Cronograma:** El Consultor debe presentar un **Cronograma de Trabajo en Microsoft Project**, indicando tiempos, recursos y fechas de entrega de cada informe sujeto a pago.
5. **Informes ejecutivos semanales:** La firma supervisora debe presentar, adicionalmente, **Informes Ejecutivos de Avance semanales en formato PDF**, que incluyan actualizaciones del avance del contratista e identificación de alertivos ante posibles atrasos.
6. **Condicionante contractual:** Si se reducen los alcances del contrato de obra, se reducirá proporcionalmente el monto y tiempo del contrato de consultoría.

Los documentos no detallan normativas específicas; se exige cumplir estándares contractuales, regulaciones BCIE y leyes vigentes de Guatemala.

Agent stopped due to iteration limit or time limit.

PERSONAL NO CLAVE (Equipo Complementario)

El pliego establece el siguiente **equipo complementario obligatorio**, que apoya al personal clave en las actividades de supervisión:

I. Ingenieros y Arquitectos Residentes Auxiliares

- **Cantidad:** 6 personas
- **Titulación:** Graduados a nivel de licenciatura en Ingeniería o Arquitectura
- **Experiencia general:** Mínimo 5 años
- **Especialidades:** Respondiendo cada uno a las especialidades del personal clave
- **Dedicación:** No especificada explícitamente, pero en apoyo continuo al personal clave

II. Técnicos de Dibujo

- **Cantidad:** 2 personas
- **Titulación:** Técnico en Dibujo
- **Experiencia general:** Al menos 3 años de experiencia en su ramo
- **Dedicación:** Permanecerán en el sitio de obra durante todos los períodos clave de ejecución
- **Equipamiento:** Dotados del equipo pertinente

III. Técnicos de Topografía

- **Cantidad:** 2 personas
- **Titulación:** Técnico en Topografía
- **Experiencia general:** Al menos 3 años de experiencia en su ramo
- **Dedicación:** Permanecerán en el sitio de obra durante todos los períodos clave de ejecución
- **Equipamiento:** Dotados del equipo pertinente

IV. Técnicos de Laboratorio

- **Cantidad:** 2 personas
- **Titulación:** Técnico de Laboratorio
- **Experiencia general:** Al menos 3 años de experiencia en su ramo
- **Dedicación:** Permanecerán en el sitio de obra durante todos los períodos clave de ejecución
- **Equipamiento:** Dotados del equipo pertinente

V. Técnico de Seguridad Industrial

- **Cantidad:** 1 persona
- **Titulación:** Técnico en Seguridad Industrial
- **Experiencia general:** Al menos 3 años en su ramo
- **Dedicación:** Presencia en sitio durante períodos clave

VI. Técnico Socio Ambiental

- **Cantidad:** 1 persona
- **Titulación:** Técnico en área socioambiental
- **Experiencia general:** Al menos 3 años en su ramo
- **Dedicación:** Presencia en sitio durante períodos clave

VII. Técnico de Señalética y Protección Colectiva

- **Cantidad:** 1 persona
- **Titulación:** Diseñador gráfico
- **Experiencia específica:** Al menos 3 proyectos en señalética
- **Dedicación:** Presencia en sitio durante períodos clave

VIII. Otro Personal Técnico y/o Administrativo

- **Cantidad:** Mínimo 4 personas
- **Titulación:** No especificada (técnico/administrativo según necesidad)
- **Dedicación:** En apoyo a las labores de supervisión

Consideraciones generales del personal no clave:

- **Nacionalidad:** No se establece restricción de nacionalidad específica para el personal no clave.
- **Propósito:** Todo este personal es de apoyo obligatorio a las actividades de supervisión del personal clave.
- **Sustitución:** Cualquier reemplazo debe contar con calificaciones equivalentes o superiores.
- **Verificación:** La firma supervisora debe garantizar que cumplan con los requisitos mínimos; en caso contrario, el contratante podrá exigir su reemplazo inmediato.

Este correo fue generado automáticamente por un sistema de inteligencia artificial.
Por favor, no responda directamente a este mensaje.